

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

6. Zmiany umowy przewidziane przez Zamawiającego:
- 1) Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.
 - 2) Zmiana istotnych postanowień umowy nie może dotyczyć przedmiotowego zakresu zamówienia.
 - 3) Wstrzymanie realizacji, zmiana harmonogramu, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (skrócenie, lub wydłużenie o czas wstrzymania realizacji umowy), może nastąpić na wniosek Strony, w następujących przypadkach:
 - a) wystąpi jakiegokolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać Zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze Stron (np. wystąpienie siły wyższej, w wyniku której budynek przedszkola zostanie czasowo wyłączony z użytkowania),
 - b) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji,
 - c) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem epidemii, w tym wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
 - nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą, lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia,
 - decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku np. z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych:
 - * poleceń wydawanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów, związanych np. z przeciwdziałaniem COVID-19, znacząco ograniczających działanie którejś ze Stron,
 - * trudności w realizacji usługi transportowej
 - * innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
 - 4) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia .
 - 5) Umowa może również zostać zmieniona w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), zmian danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
 - 6) Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
7. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem,
 - oferta powinna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną,
 - formularz ofertowy należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz wycenić osobno każdą z wymienionych w formularzu pozycji.

**Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi
ul. Waryńskiego 7
72-320 Trzebiatów**